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A - Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby, 

Zateplení stávajícího objektu, firmy TEPLO FRÝDLANT s.r.o.

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků). 

Stávající objekt sídla firmy TEPLO FRÝDLANT s.r.o. ,

Fügnerova 1405, 464 01 Frýdlant 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo 

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).  

město Frýdlant, nám. T.G.Masaryka 37, 464 01 Frýdlant

IČO:  00262728    DIČ: CZ  00262728
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická osoba), IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla,  

Projektant :   Milan  V A V R U Š K A,  Zahradní 400/21, 46001 Liberec 11

Osvědčení o autorizaci č. 12267 ze dne 10.9.96 V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod č. 0500517. IČO: 445 800 53 
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, 

Projektant :   Milan  V A V R U Š K A,  Zahradní 400/21, 46001 Liberec 11
Osvědčení o autorizaci č. 12267 ze dne 10.9.96 V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod č. 0500517. IČO: 445 800 53
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace. 

Stavební část :   Milan  V A V R U Š K A,  Zahradní 400/21, 46001 Liberec 11
Osvědčení o autorizaci č. 12267 ze dne 10.9.96 V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod č. 0500517. IČO: 445 800 53
Rozpočet + výkaz výměr: Oleg Fichtner, Slunečná ul. 1338, 464 01 Frýdlant 

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod č. 0500523. IČO: 65630718
A.2 Údaje o vstupních podkladech 

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena (označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření), 

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby, 

c) další podklady. 

Jedná se stávající a provozovaný objekt občanské vybavenosti

Podkladem pro vypracování projektu bylo vstupní jednání s určením rozsahu projektových prací, zaměření sávajícího stavu v nutném rozsahu, konzultace s uživatelem objektu.

A.3 Údaje o území  

a) rozsah řešeného území, 

Jedná se o zateplení fasády stávajícího a provozovaného objektu sídla firmy TEPLO FRÝDLANT s.r.o. , Fügnerova 1405, 464 01 Frýdlant 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.),
S ohledem na účel a charakter navržené stavby se tento odstavec této stavby netýká.

c)  údaje o odtokových poměrech. 

Zůstávají beze změny.

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas,  

S ohledem na účel a charakter navržené stavby se tento odstavec této stavby netýká.

e) údaje o souladu s  územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací, 

S ohledem na účel a charakter navržené stavby se tento odstavec této stavby netýká.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,

S ohledem na účel a charakter navržené stavby se tento odstavec této stavby netýká.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 

S ohledem na účel a charakter navržené stavby se tento odstavec této stavby netýká.

h) seznam výjimek a úlevových řešení, 

S ohledem na účel a charakter navržené stavby se tento odstavec této stavby netýká.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic, 

S ohledem na účel a charakter navržené stavby se tento odstavec této stavby netýká.

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí). 

K realizaci stavby budou dočasně využívány pozemky č. 182/69, 182/60 a návazné komunikace – ulice Fügnerova.

A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, 

Jedná se zateplení  dokončené a provozované stavby.
b) účel užívání stavby, 

Zůstává stávající – provozní budova firmy Teplo Frýdlant s.r.o.
c) trvalá nebo dočasná stavba, 

Stavba trvalá

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.), 

S ohledem na účel a charakter navržené stavby se tento odstavec této stavby netýká.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb.

Zůstává stávající. 

S ohledem na účel a charakter navržené stavby se tento odstavec této stavby netýká.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů.

S ohledem na účel a charakter navržené stavby se tento odstavec této stavby netýká.

g) seznam výjimek a úlevových řešení

S ohledem na účel a charakter navržené stavby se tento odstavec této stavby netýká.

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.), 

Zůstává stávající. 

S ohledem na účel a charakter navržené stavby se tento odstavec této stavby netýká.

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.), 

Zůstává stávající .

S ohledem na účel a charakter navržené stavby se tento odstavec této stavby netýká.

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy), 

Bude řešeno dle výběru dodavatele stavby a zajištění finančních prostředků na realizaci stavby.

k) orientační náklady stavby. 

Na stavbu je zpracován položkový rozpočet – viz samostatná část.

A.5 Členění stavby na objekty a technologická zařízení  

S ohledem na účel a charakter navržené stavby se tento odstavec této stavby netýká.
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B - Souhrnná technická zpráva 

 
a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby,
Projektová dokumentace splňuje požadavky prováděcí vyhlášky č. 268 / 2009 Sb. (OTP – obecně technické požadavky na výstavbu)

b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
Dodavatel stavby zpracuje plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to zejména pracovníků na stavbě a rovněž veřejnosti pohybující se v blízkosti stavby!

Všechny pracovníci budou náležitě proškoleny o bezpečnosti práce na stavbách!!!

c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb,
Bezpečnostní a ochranná pásma nejsou známa.

d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby apod.,
Staveniště – okolí stavby bude po dobu realizace oploceno, stavba bude prováděna na pozemku určeném ke stavbě a umístění zařízení staveniště, veřejné zájmy nebudou dotčeny.

Stavba bude prováděna odbornou stavební firmou při respektování předpisů o bezpečnosti práce. Některé stavební a odborné práce budou prováděny odbornou specializovanou firmou  (EL. apod. ).  Při stavebních pracích bude v plném rozsahu dodržován zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. a dodržována vyhláška č. 324/92 Sb. o bezpečnosti práce a technických opatření při stavebních pracích. 

Zhotovitel doloží ke všem zabudovaným výrobkům doklady požadované podle uvedených právních předpisů. Veškeré zařízení musí být dodáno v souladu s požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb ( OTP o obecných technických požadavcích na výstavbu).

e) ochrana životního prostředí při výstavbě. 

Jedná se o stávající objekt.

Stavební úpravy – nemají vliv na hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí.

Staveniště – okolí stavby bude po dobu realizace oploceno, stavba bude prováděna na pozemku určeném pro realizaci stavby.

Vybouraný materiál bude uskladňován do konteinerů a odvážen na řízenou skládku nebo sběru. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky stanovené v souhrnném stanovisku životního prostředí.

Likvidace zařízení staveniště je nutno provést v návaznosti na finální úpravy ploch.
V místě stavby nejsou vzrostlé stromy bránící stavbě.

Staveništní odpad a suť bude odvážena na nejbližší řízenou skládku.

Ke staveništi – k objektu vede stávající  obslužná komunikace, z které je zajištěn přístup na staveniště .
.
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C - Situační výkresy 

C.1 Situační výkres širších vztahů 

a) měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000, 

b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 

c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, 

d) vyznačení hranic dotčeného území. 

Je doložena situace 1:2000 – snímek katastrální mapy

C.2 Celkový situační výkres 

a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, 

b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, 

c) hranice pozemků, 

d) hranice řešeného území, 

e) základní výškopis a polohopis, 

f) navržené stavby, 

g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (+ 0, 00) a výšky upraveného terénu; maximální výška staveb, 

h) komunikace a zpevněné plochy, 

i) plochy vegetace. 

Je doložena situace 1:1000 – snímek katastrální mapy

C.3 Koordinační situační výkres 

a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u změny stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200, 

b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, 

c) hranice pozemků, parcelní čísla, 

d) hranice řešeného území, 

e) stávající výškopis a polohopis, 

f) vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury, 

g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (+ 0, 00) a výšky upraveného terénu; maximální výška staveb, 

h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu, 

i) řešení vegetace, 

j) okótované odstupy staveb, 

k) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu, 

l) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod., 

m) maximální zábory (dočasné / trvalé), 

n) vyznačení geotechnických sond, 

o) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě, 

p) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody. 

Je doložena situace 1:500 – snímek katastrální mapy
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D - Dokumentace objektů a technických  a technologických zařízení 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

a) Technická zpráva 

b) Výkresová část  

Je doloženo jako samostatná část projektové dokumentace

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

a) Technická zpráva 

b) Podrobný statický výpočet 

c) Výkresová část 

Není doloženo – stavba neovlivňuje statiku objektu a není zasahováno do nosných konstrukcí. 
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

a) Technická zpráva 

b) Výkresová část 

Zůstává stávající.

Navržené zateplení objektu nemá vliv na požárně bezpečnostní řešení stavby.  

D.1.4 Technika prostředí staveb  

-  zdravotně technické instalace,

-  plynová odběrná zařízení  

-  vzduchotechnika 

-  vytápění, 

-  chlazení, 

-  měření a regulace,  

-  silnoproudá elektrotechnika,  včetně ochrany před bleskem,

-  elektronické komunikace a další. 

Dokumentace zejména obsahuje: 

a) Technickou zprávu 

b) Výkresovou část 

c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace 
S ohledem na účel a charakter navržené stavby se tento odstavec této stavby netýká.

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení  

S ohledem na účel a charakter navržené stavby se tento odstavec této stavby netýká.

červenec 2019
TEPLO  FRÝDLANT  s.r.o.

STÁVAJÍCÍ  OBJEKT  SÍDLA  FIRMY

ZATEPLENÍ  FASÁDY   

Projekt pro realizaci stavby a výběr zhotovitele
E – DOKLADOVÁ  ČÁST 

                             Stavebník:                               TEPLO FRÝDLANT s.r.o.




                               Fügnerova 1405




                               464 01 Frýdlant 
                             Projektant:                               Milan Vavruška

                                                                               Zahradní 400 / 21

                                                                               460 11 Liberec 11

                                                                               IČO: 445 800 53

                             Místo stavby:                           Stávající objekt sídla firmy 

                                                                               TEPLO FRÝDLANT s.r.o.




                                Fügnerova 1405




                                464 01 Frýdlant 
                             Datum zhotovení projektu :                  červenec 2019

E - Dokladová část 

Je doloženo jako samostatná část projektové dokumentace

- výpis z evidence nemovitostí

- snímek katastrální mapy

E.1 Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních předpisů 

Jedná se o stávající objekt.

S ohledem na účel a charakter navržené stavby se tento odstavec této stavby netýká.

E.2 Projekt zpracovaný báňským projektantem

S ohledem na účel a charakter navržené stavby se tento odstavec této stavby netýká.
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Soupis plánů a příloh 

Písemnosti

a )  Technická zpráva stavební

b)   Rozpočet + výkaz výměr – samostatná příloha

Výkresová část – nový stav:

A     1  -  Přízemí

A     2  -  Řez 1 – 1´ 

A     3  -  Pohled  V, J
A     4  -  Pohled  S, Z
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TECHNICKÁ  ZPRÁVA  STAVEBNÍ:

Technické řešení stavby a popis navrhovaných  úprav:

Stávající objekt je proveden s vnější fasádní omítkou (břizolit) s dodatečně provedeným zateplením z minerální vaty vložené mezi konstrukční latě s opláštěním z plastových šablon kotvených vruty na konstrukční latě. Obvodové zdivo v prostoru garáží je provedeno bez zateplení, pouze s omítkou. Dle předpokladu je původní omítka ve vyhovujícím stavu bez vážných poruch. 

Stávající stavební konstrukce (omítky) obvodového pláště podrobně prohlédnout a uvolněné omítky a konstrukce okopat a doplnit omítku v potřebném rozsahu – cca 50,00 m2.

Stávající omítku včetně soklové části omýt tlakovou vodou a provést plošnou penetraci povrchu pod vyrovnávací tmel.
V celé ploše provést vyrovnání nerovností vyrovnávacím lepícím tmelem a po vyzrání provést celkovou penetraci povrchu jako podklad pod zateplovaní systém a další vrstvy. 

Stávající hromosvod demontovat a po zateplení objektu provést zpětnou montáž včetně revize. Bude provedeno odbourání části základové konstrukce 100 mm pod úroveň upraveného terénu. zároveň bude provedeno vyrovnání ubourané části cementovou maltou. 

V ploše původního plastového obložení bude provedeno zateplení fasády ve variantě 60 mm tl. systémovým polystyrénem EPS 70 F  (λ = 0,039W/m.K). vnější ostění a nadpraží bude zatepleno ve variantě 20 mm tl. systémovým polystyrénem EPS 70 F  (λ = 0,039W/m.K).
Tep. izolaci nalepit a bodově kotvit plast. hmoždinkami.

Na zateplovací systém provést silikonovou systémovou tenkovrstvou fasádní omítku (zrno 2 mm) na připravený podklad z lepícího tmelu s vloženou armovací tkaninou + druhá vyrovnávací vrstva + systémová penetrace. 

Hustota kotev zateplovacího systému bude provedena dle statického výpočtu, nebo dle technických a technologických předpisů zvoleného zateplovacího systému.
V ploše bez původního zateplení bude na vyrovnaný povrch a systémovou penetraci nanesena 
silikonová systémová tenkovrstvá fasádní omítka na připravený podklad z lepícího tmelu s vloženou armovací tkaninou + druhá vyrovnávací vrstva + systémová penetrace.
Část soklu a základových konstrukcí bude od vyznačené úrovně zateplen extrudovaným polystyrénem tl. 20 mm XPS (λ = 0,032W/m.K). 

Horní hrana zateplení soklu bude zasahovat cca 40 cm nad podlahovou konstrukci a bude zasahovat cca 100 mm pod úroveň terénu, (do úrovně základových pasů).

Nad upraveným terénem bude sokl proveden z dekorativní mozaikové omítkoviny na připravený podklad z lepícího tmelu s vloženou armovací tkaninou + druhá vyrovnávací vrstva.. Podrobnější popis – viz stavební výkresy.

Soklová část v ploše bez zateplení bude provedena rovněž bez zateplení. Tato soklová část bude řádně očištěna od nečistot a řas, plocha bude opatřena penetrací a podkladem z lepícího tmelu s vloženou armovací tkaninou + druhá vyrovnávací vrstva + systémová penetrace.

Zateplení objektu bude prováděno jako certifikovaný zateplovaní systém dle typových detailů a technologického předpisu zvoleného zateplovacího systému, včetně řešení detailů, napojení na výplně otvorů, založení první vrstvy apod. 

Bude provedena postupná demontáž stávajícího oplechování oken.

Parapety oken budou z vnější strany oplechovány dle platně ČSN z hliníkového plechu tl. 0,70 mm, rozvinutá šířka bude upřesněna na stavbě.

Klempířské prvky vyrobit až po zaměření stavební konstrukce na stavbě.

Kolem objektu bude stávající betonový okapový chodník nebo zpevněná plocha demontována a vybourána. Asfaltový povrch kolem objektu bude v šíři 400 mm odříznut a deponován pro následné zpětné použití.

Po provedení zateplení soklu provést zasypání výkopu hutněnou zeminou nebo štěrkopískem.

Hutnění bude prováděno po vrstvách cca 200 mm.

Po zateplení základové konstrukce a stěn bude kolem objektu provedeno osazení betonových dlaždic do štěrkového lože tl. cca 150 mm.

Po zásypu a zhutnění výkopu z vnější strany bude doplněna konstrukce komunikace a chodníků o asfaltový povrch z asf. obalované drtě v tl. 150 mm.

Bude provedena demontáž a zpětná montáž stávajících rozvodů svítidel a zařízení na fasádě objektu, ponechané elektrorozvody budou umístěny do chrániček pod zateplovaní systém. 

Případné doplnění technických zařízení , reklam apod. bude namontováno a osazeno dle pokynů uživatele. (předpoklad 7 ks).
Technické provedení bude řešeno při realizaci stavby. V rozpočtu stanovit fin. částku na tyto práce. Umístění svítidel bude dohodnuto s uživatelem objektu při realizaci stavby.

Barevné řešení objektu bude přizpůsobeno stávajícímu řešení objektu kotelny.
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